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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo  
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CIG: ZEF3633C26 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 186 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

  

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa diretta con un unico operatore economico (TD) 

inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 

mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole; 
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VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 04/08/2021 n. 1060958 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 2021 

con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento 

a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione,  Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la 

regione di competenza prot. n. 40043 del 14/10/2021; 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - sottoazione 

13.1.1A  - Codice 3.1.1A-FESRPON-CL-2021-186 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’ interno degli edifici scolastici” – importo autorizzato € 23.343,06; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO  il Programma annuale per l’e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n°5 del 

verbale n.3 del 14/02/2022; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 

Strutturali; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 48258/U del 16/12/2021 (Delibera n.3 

verbale del Consiglio d’Istituto n. 2); 

VISTA  la delibera del Collegio docenti di inserimento nel PTOF del progetto n.3 del 18 Novembre 

2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22; 

VISTO  l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano 

nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono 

agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 

450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 



 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’ Art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77  convertito in Legge 108/2021 – “Misure di 

semplificazione in materia di istruzione”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2022/2025;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n°5 del verbale n.3 del 14/02/2022; 

 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  il “Regolamento sulle Attività negoziali” ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per la 

realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore 

Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), 

RITENUTO  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica si è reso necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare 

che consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 

tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

VISTA la Determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio 

della procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4) prot. n. 

1806 del 28/03/2022; 

VISTA la nota prot. n. 17234 del 25.03.2022 con la quale la D.G. per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica ha comunicato la proroga al 13 maggio 2022 della scadenza per l'impegno 

delle risorse in riferimento ai progetti di cui all’avviso in oggetto; 

VISTO  l’Ordine diretto di Acquisto n. 6752395 di Richiesta di Valutazione Preliminare inviato al 

fornitore a mezzo MePA il 07/04/2022; 

CONSIDERATA l’impossibilità comunicata di rispettare le scadenze previste per la sottoscrizione 

dell’Ordine di Fornitura indicata dalla Vodafone, stante la tempistica prevista dalla 

Convenzione stessa in merito alla richiesta di valutazione preliminare che comporta un tempo 



 

di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di 

Fornitura che va oltre il 13 maggio 2022 secondo i tempi previsti dalla Convenzione (cfr. 

Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione); 

CONSIDERATO che il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto 

Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante 

sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare 

dall’Amministrazione; successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni 

dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, e, infine, l’inserimento da parte 

di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it., come 

riportato da Vodafone SPA nella succitata comunicazione; 

VISTA la comunicazione dal parte di Vodafone SpA Prot. 2357/E del 15/04/2022 nella quale la 

società rende noto di dover rinunciare alla fornitura a causa delle “oggettive difficoltà 

di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle 

aziende produttrici che stanno causando ritardi generalizzati che non” le “permettono 

di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 

2022”. 

VISTO il progetto esecutivo prot. n .1249/E del 04/03/2022 composto da dettaglio tecnico del lavoro 

di cablaggio, computo metrico ed elenco prezzi; 

CONSIDERATA l’imminenza della scadenza del progetto e la complessità della realizzazione dello stesso, 

la scelta del fornitore ricadrà su un’azienda con sede nel circondario, che offrirà anche 

maggiore garanzia di pronta assistenza e manutenzione tempestiva. 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed imperdibile 

opportunità per l’Istituto di garantire adeguata connettività per tutte le attività didattiche in 

presenza in DAD e DDI e per il funzionamento degli uffici amministrativi; 

VALUTATO indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo più performante in ordine alle 

necessità attuali e future, ma anche che garantiscano la dovuta sicurezza informatica dei dati, 

la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTA la nota di autorizzazione Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID - 0040055del 14/10/2021 in cui la data 

ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 31 marzo 2022 (prorogata la 13/05/2022), entro la quale l’istituzione 

scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 

all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 

“Forniture e servizi”; 

VISTA la Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete PA” in cui è previsto al 

par. 3. “Modalità di fornitura”, che l’Amministrazione contraente possa, qualora lo ritenga 

opportuno, procedere direttamente con l’ordine dei servizi e dei prodotti di cui necessita, 

senza richiedere né la redazione del piano di esecuzione preliminare, né la redazione del 

Piano di esecuzione definitivo;  

VISTO quanto ancora indicato nella predetta Guida al par. 3.2.3. “nel caso in cui un’Amministrazione 

non abbia necessità di un sopralluogo e neppure di un piano di esecuzione può procedere con 

l’acquisizione di quanto necessita utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-

procurement della Consip, allegando il DUVRI nei casi in cui sia richiesto o comunque la 



 

documentazione che attenti la non sussistenza dei presupposti per la compilazione del DUVRI 

stesso”; 

DATO ATTO  dell’impossibilità di adesione alla predetta Convenzione per la fornitura dei prodotti necessari 

(apparati attivi), selezionati dal catalogo “Reti locali 7” e riportati nell’allegato elenco e per 

la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per 

la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali; 

CONSIDERATO legittimo, opportuno e indispensabile procedere con l’acquisto a mezzo Ordine diretto 

MePA; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si avvia la procedura per una trattativa diretta con la ditta “FITAD” di Talerico Biagio, con sede a San 

Giovanni in Fiore, Via Roma n.  123, C.F. TLRBGI73E14D086T e P. IVA 02610320786 per la fornitura 

degli apparati e la realizzazione del cablaggio della rete di entrambi i plessi del nostro istituto, 

nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– avviso 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, è determinato in Euro 20.426,71 

(ventimilaquattrocentoventisei/71) inclusa IVA al 22%; 

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, alla vece “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 

Avviso 20480/2021” codice 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-186, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Pasquale Succurro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad                                                                          

esso connesse - D.lgs.7/03/2005 n. 82 - D.lgs 13/12/2017 n. 217 


